

契約事務取扱細則第43条に基づく随意契約に係る情報の公表（工事）

工事の名称、場所、期間及び種別	契約者の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文	予定価格（円）	契約金額（円）	落札率（%）	再就職の役員の数（人）	公益法人の場合			備考
									公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
研究棟送電ケーブル損傷による緊急対応工事		2025年11月07日	株式会社東光高岳 代表取締役一ノ瀬 貴士 東京都江東区豊洲五丁目6番36号	2025年11月7日に研究棟で停電が発生し、高圧ケーブルに不具合があることが判明した。現在研究棟にて早急に研究棟送電ケーブル損傷による緊急対応を行うことができるのが、電気設備点検改修工事に対応するため国立研究開発法人国立がん研究センターにて作業を行っている株式会社東光高岳のみであるため。会計規程第39条第4項		9,625,000		0				
研究棟高圧ケーブル調査仮復旧及び更新工事		2025年12月19日	清水建設株式会社 取締役社長 新村達也 東京都中央区京橋2-16-1	2025年11月7日に研究棟で停電が発生し、高圧ケーブルに不具合があることが判明した。現在の電力供給が1系統のみのため、速やかな仮復旧、本復旧を行う必要があることから研究棟の施工主である清水建設株式会社との緊急随意契約でしか研究棟高圧ケーブル調査仮復旧及び更新工事を行えないため。会計規程第39条第4項		107,800,000		0				

（注）「再就職の役員の数（人）」欄については、厚生労働省の所管公益法人（民法第34条の規定に基づき設立された法人）

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。